

入札参加予定者 様

鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物管理型最終処分場建設工事（第Ⅰ期）の入札に関する質問について（回答）

公益財団法人鳥取県環境管理事業センター（業務課）

このことについては、下表のとおりです。（令和8年9月18日付第1版／＃01～15まで）

| #  | 資料名 | 頁        | 項目    | 質問等                                                                                                                                                  | 回答                                                                                                     |
|----|-----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 設計書 |          | 全般    | 設計書で採用している建設機械の損料は、「令和7年度版 建設機械等損料表」と「令和8年度版 建設機械等損料表」のどちらでしょうか。ご教示下さい。                                                                              | 建設機械の損料は、「令和7年度版 建設機械等損料表」を使用しています。<br>ただし、備考にR8と記載されているものについては「令和8年度版 建設機械等損料表」を使用しています。              |
| 02 | 設計書 | 頁 0-0026 | 技術管理費 | 技術管理費で計上されている3項目の試験費について、対象外：（共）＋（現）＋（一）と記載されています。技術管理費は、共通仮設費率の対象額ではないので、対象外：（現）＋（一）と記載すべきではないでしょうか。ご教示下さい。<br>共通仮設費率の対象額に技術管理費も含めているのでしょうか。ご教示下さい。 | 試験費は建設物価の単価を用いて積上げしており、建設物価の単価は諸経費が含まれているため、対象外：（共）＋（現）＋（一）と記載しています。<br>このため、共通仮設費率の対象額に技術管理費は含めていません。 |
| 03 | 設計書 |          | 全般    | 前払金支出割合は35%を超え40%として、前払金支出割合における一般管理費等率の補正はなしと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。                                                                                   | お見込みのとおりです。                                                                                            |
| 04 | 設計書 |          | 全般    | 一般管理費等率分の11.5%と契約保証費の0.04%を加算した                                                                                                                      | 一般管理費算定表に記載のとおり、一般管理費率11.5%に契約保証費に係る補正率0.04%を加算した率を用いて算出しています。                                         |

| #  | 資料名   | 頁        | 項目      | 質問等                                                                                    | 回答                                                              |
|----|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |       |          |         | 11.54%を用いて一般管理費を算出すると考えてよろしいでしょうか。それとも一般管理費等の上限を11.5%として契約保証費0.04%は加算しないのでしょうか。ご教示下さい。 |                                                                 |
| 05 | 設計書   | 頁 0-0155 | U型側溝    | 鉄筋コンクリート U 形 300B300×300×600 鳥取県認定グリーン商品の 1 個当たりの製品重量をご教示下さい。                          | 1 個当たりの製品重量は 80 kg（参考質量）です。                                     |
| 06 | 設計書   | 頁 0-0157 | U型側溝    | 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300A300×300×2000 鳥取県認定グリーン商品の 1 個当たりの製品重量をご教示下さい。                      | 1 個当たりの製品重量は 421 kg（参考質量）です。                                    |
| 07 | 設計書   | 頁 0-0160 | U型側溝    | 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300B300×400×2000 鳥取県認定グリーン商品の 1 個当たりの製品重量をご教示下さい。                      | 1 個当たりの製品重量は 477 kg（参考質量）です。                                    |
| 08 | 設計書   | 頁 0-0162 | U型側溝    | 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 400A400×400×2000 鳥取県認定グリーン商品の 1 個当たりの製品重量をご教示下さい。                      | 1 個当たりの製品重量は 522 kg（参考質量）です。                                    |
| 09 | 設計書   |          | 全般      | 設計書で見込んでいる歩掛は、鳥取県県土整備部土木工事標準積算基準等の一部改訂（20260515）と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。                  | お見込みのとおりです。                                                     |
| 10 | 発注仕様書 | 頁 10     | 29 安全対策 | 必要に応じて交通誘導員を配置することと記載有りますが、                                                            | 交通誘導員の積算上の人数は想定のため、算定根拠はありません。交通誘導員の人数に係る設計変更については「現場説明書 5⑨交通誘導 |

| #  | 資料名            | 頁               | 項目       | 質問等                                                                                                                       | 回答                                                                                                               |
|----|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 工事設計書<br>現場説明書 | 頁 0-0025<br>頁 1 |          | 工事設計書及び現場説明書の工事全体合計 100 人の根拠をご教示願います。<br>一般廃棄物処分場への進入路を兼ねるのであれば、現場稼働日は1名出入り口に必要だと思いますが、100名を超える人数が必要となった場合は、設計変更の対象でしょうか。 | 員の数量について」に記載のとおりです。                                                                                              |
| 11 | 工事設計書          | —               | —        | 工事設計書では、土工事等の施工条件が細かく記載されていますが、施工時に施工方法や運搬距離等の条件が変更となった場合、設計変更の対象となるかご教示ください。                                             | 発注時で想定している施工条件と実際の工事現場内の施工条件が一致しない場合は設計変更の対象となります。                                                               |
| 12 | 発注仕様書          | 頁 9             | 25 仮設工事等 | 一般廃棄物搬入車両を優先するための、工事車両との日々の通行調整及び関係者との連絡調整は、受注者が行うとの理解でよろしいでしょうか。                                                         | お見込みのとおりです。                                                                                                      |
| 13 | 発注仕様書          | 頁 9             | 25 仮設工事等 | 降雨等により工事を休止し現場閉所となる場合であっても、一般廃棄物の搬入車両の出入りは継続するものと考えます。現場閉所日の現場管理や事故等があった場合の管理責任についてどのようにお考えでしょうか、ご教示ください。                 | 現場管理は受注者の責であり、工事の施工にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する必要があります。しかし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担すべきと考えます。 |
| 14 | —              | —               | —        | 近隣の養鶏場について、騒音・振動等による影響が懸念されます。関係法令等の規制値を遵守して施工した場合であっても、工事に起因する損害が発生した場合の補償及び費用負担の考え方をご教示ください。                            | 通常避けることができない騒音、振動等により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担します。ただし、その損害のうち受注者の善管注意義務違反により生じたものは、受注者が負担します。                   |

| #  | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問等                                                         | 回答       |
|----|-----|---|----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 15 | —   | — | —  | 資材価格・労務単価等の物価上昇について、単品スライド、インフレスライドまたは全体スライドの適用はあるかご教示ください。 | 適用があります。 |
|    |     |   |    |                                                             |          |